

**CÉDULA DE VALIDACIÓN DE
SOLICITUD DE APOYO PRESENTADA POR EL
ORGANISMO INTERMEDIO (FIDE)**

Concurso: CPN/FSUE/FIDE/02/2017

Solicitud de Asignación de Recursos: SAF/285/2017

Fecha de presentación: 18 de octubre de 2017

Fecha de evaluación: 19 de octubre de 2017

De la revisión y análisis de la Solicitud de Asignación de Recursos presentada por el Organismo Intermedio (FIDE) mediante el oficio SAF/285/2017, para la Adjudicación de Localidades en las cuales realizar Acciones de electrificación mediante el Componente de Sistemas Aislados de Electrificación, se verificó:

- Las Localidades propuestas forman parte de la Relación de Localidades con Necesidades de Electrificación 2016, para el Componente de Sistemas Aislados de Electrificación, amparando 4,097 servicios en total. En la tabla siguiente se muestra la desagregación de servicios, por el tipo y los Ejecutores Calificados cuyas Solicitudes de Recursos fueron aprobadas, así como también el monto adjudicado a cada uno de ellos.
- Las propuestas de costos de suministro e instalación de los sistemas no rebasan los costos máximos autorizados para esta Convocatoria.

Resumen General de Ganadores por Adjudicar CPN/FSUE/FIDE/02/2017 - 1ra Fase

Ejecutor Calificado	Cantidad de localidades	Viviendas	Escuelas	Clinicas	Centros de Reunión	Centros productivos	Total de servicios	Total
Acciona Energía Servicios México, S. De R. L.	188	720					720	\$ 34,237,353.60
Corporativo Cymaz, S. A. de C. V.	23	575					575	\$ 25,267,961.00
Eres Energía Renovable, S. A. P. I. de C. V.	61	1,175	34	24	23	6	1,262	\$ 53,805,028.19
Fundación Cuenca Sana, Agua Limpia A. C.	33	223		1			224	\$ 11,185,682.20
Grupo Constructiva Mexicana, S. A. de C. V.	2	17					17	\$ 830,569.00
Solarvatio, S. A. de C. V.	3	107	1		1		109	\$ 5,122,201.42
Soluciones Integrales de Ingeniería Hidroagrícola, S. A. de C. V.	20	305		3			308	\$ 15,551,461.81
Suncore, S.A.P.I. de C.V.; Bufete e Inmobiliaria H&MS.A. de C.V.; Eichen Inmobiliaria, S.A. de C.V.	6	861	6	5	10		882	\$ 44,061,623.40
Total general	336	3,983	41	33	34	6	4,097	\$ 190,061,880.62

Dr.. Marco Antonio Macías Cedeño
Realizó

Ing. Edmundo Gil Borja
Revisó